Neuer Warmeerzeuger Biindtenweg Investitionskosten Gunep +15% Kosten eingerechnet

Ersatz der Heizung Liegenschaft Biindtenweg 24

Beschreibung

1 |Demontage Arbeiten
Demontage Holzkesselanlage (Muller AG 100kW) und Abgasleitungen inkl. Entsorgung 10'000
Demontage Verrohrungen, Elektrodemontagen 2'300

2 |Installationsarbeiten

Neue Holzkesselanlage inkl. Regulierung und IBN 67'000
Noch nicht vollstandig geklarte Detaile fur Montage, Anpassungen Fordersystem 6'000
Elektrofilter (bei Windhager nicht notwendig) 4'800
Verrohrung mit Kesselriicklaufanhebung und Speichereinbindung 9'500
Mehraufwande Montage / IBN 5'000
Neuer Verteiler: Ersatz Umwalzpumpen und Ventile (Material und Montage), 3 Heizkreise 18'000
Isolationsarbeiten 5'000
Expansionsanlage neu 1'800
Speicher z.B. 2 x 1'000 Liter inkl. Isolation 5'000

3 |MSR, Steuerungsersatz Heizzentrale
Anpassen von Elektrozuleitung 2'000
Heizungsregelung mit 3 Heizkreisen 4'000

4 |Elektroarbeiten
Verdrahten, Umbau, Anschluss der elektrischen Komponenten inkl. Verteiler 7'000
Sicherheitsnachweis 700

5 |Baumeisterarbeiten

Brandschutzmassnahmen mittels Einbau von neuer Tir mit BSK 10'000

Abgasrohre inkl. Falschluftklappe und Explosionsklappe von Kessel auf best. Kamin fiihre 2'500
6 |Reserve

Unvorhergesehenes 10% 15'000

7 |Planungsarbeiten, Bauleitung

Koordination / Abkldrungen / Ausschreibungen / Vergaben / Einregulierungen 10'000
Total Investitionen inkl. MwSt 185'600
MwSt 7,7% 14'291
Total Investitionen inkl. MwSt 199'891
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